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El desarrollo cotizado involucra la creación de 3 herramientas, que buscan mejorar los tiempos de gestión de los 
eventos programados y asistir en la creación de presupuestos para los años siguientes.!!
Las herramientas son:!!
1. Proyeccione de mantenimientos futuros!!
Permitirá hacer proyecciones de mantenimientos basados en la información acumulada en el sistema.!
Sus características son:!
- Poder seleccionar uno más equipos, de una o más naves.!
- Poder seleccionar el rango de tiempo a proyectar.!
- Poder seleccionar los servicios a visualizar.!
- Emitir informes basados en los parámetros seleccionados.!
- Visualización en formato lista y calendario.!!!
2. Proyección de los gastos de mantenimiento!!
Esta herramienta toma como base el ítem anterior y agrega:!
- Poder modificar el promedio de horas a utilizar (sólo para efectos de la proyección) para uno o más equipos.!
- Poder ingresar el costo de los distintos servicios!
- Poder guardar los parámetros de la proyección para hacer comparaciones con proyecciones distintas.!
- Visualización en formato lista y calendario.!!!
3. Trabajos del mes (antes parada de mantenimiento)!!
Los objetivos de esta herramientas son: seleccionar los mantenimientos que se harán durante el mes, asignar una 
fecha X en la que se realizará la parada de la nave, asignar quien será el responsable del trabajo y obtener 
estadísticas de los trabajos llevados a cabo en dicha parada.!!
Para ello, la herramienta será capaz de hacer lo siguiente:!
- Crear una “Parada de mantenimiento" para la nave X e indicar la fecha en que se realizará.!
- Seleccionar servicios programados en un rango de tiempo (sólo el primer evento de cada ítem).!
- Asignar dichos servicios a motoristas o proveedores (supervisor de la empresa o administrador del sistema).!
- Posibilidad de indicar la postergación de un evento para la próxima parada.!
- De los ítem asignados al motorista, este puede rechazar los trabajos por no corresponder al equipo u otra razón a 
indicar.!
- De los ítem asignados al motorista que no fueron rechazados, este debe indicar la fecha en que se realizó, horas del 
equipos si corresponde y agregar posibles comentarios.!
- De los ítems asignados a proveedores, el supervisor o el administrador del sistema deberá indicar la fecha, horas 
del equipo y posibles comentarios.!
- Los ítems seleccionados inicialmente, que no hayan sido rechazados, postergados ni realizados, se deberá indicar 
el porque no se realizó.!
- Crear informe de la parada indicando el total y detalle de ítems seleccionados, postergados, rechazados, realizados 
y no realizados.!!
La fecha de inicio del desarrollo es el 02 de Junio de 2014 y la fecha de entrega estimada es el 15 de Julio de 2014.
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