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Descripcién de items a desarrollar

El desarrollo cotizado involucra la creacion de 3 herramientas, que buscan mejorar los tiempos de gestion de los
eventos programados y asistir en la creacion de presupuestos para los afios siguientes.

Las herramientas son:
1. Proyeccione de mantenimientos futuros

Permitira hacer proyecciones de mantenimientos basados en la informacion acumulada en el sistema.
Sus caracteristicas son:

- Poder seleccionar uno mas equipos, de una 0 mas naves.

- Poder seleccionar el rango de tiempo a proyectar.

- Poder seleccionar los servicios a visualizar.

- Emitir informes basados en los parametros seleccionados.

- Visualizacién en formato lista y calendario.

2. Proyeccion de los gastos de mantenimiento

Esta herramienta toma como base el item anterior y agrega:

- Poder modificar el promedio de horas a utilizar (s6lo para efectos de la proyeccidn) para uno 0 mas equipos.
- Poder ingresar el costo de los distintos servicios

- Poder guardar los parametros de la proyeccion para hacer comparaciones con proyecciones distintas.

- Visualizacién en formato lista y calendario.

3. Trabajos del mes (antes parada de mantenimiento)

Los objetivos de esta herramientas son: seleccionar los mantenimientos que se haran durante el mes, asignar una
fecha X en la que se realizara la parada de la nave, asignar quien sera el responsable del trabajo y obtener
estadisticas de los trabajos llevados a cabo en dicha parada.

Para ello, la herramienta sera capaz de hacer lo siguiente:

- Crear una “Parada de mantenimiento" para la nave X e indicar la fecha en que se realizara.

- Seleccionar servicios programados en un rango de tiempo (s6lo el primer evento de cada item).

- Asignar dichos servicios a motoristas o proveedores (supervisor de la empresa o administrador del sistema).

- Posibilidad de indicar la postergacion de un evento para la préxima parada.

- De los item asignados al motorista, este puede rechazar los trabajos por no corresponder al equipo u otra razén a
indicar.

- De los item asignados al motorista que no fueron rechazados, este debe indicar la fecha en que se realiz6, horas del
equipos si corresponde y agregar posibles comentarios.

- De los items asignados a proveedores, el supervisor o el administrador del sistema debera indicar la fecha, horas
del equipo y posibles comentarios.

- Los items seleccionados inicialmente, que no hayan sido rechazados, postergados ni realizados, se debera indicar
el porque no se realizo.

- Crear informe de la parada indicando el total y detalle de items seleccionados, postergados, rechazados, realizados
y no realizados.

La fecha de inicio del desarrollo es el 02 de Junio de 2014 y la fecha de entrega estimada es el 15 de Julio de 2014.
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